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Ausschreibung eines Projekts

Das Bundesinstitut fiir Sportwissenschaft schreibt im Rahmen der
Forschungsférderung folgendes Projekt aus:

Entwicklung und Validierung eines Verfahrens zur datenbasierten
Ermittlung des individuellen Sanierungsbedarfs bundesdeutscher
Sportstitten anhand des baulichen Zustands sowie zur Einschatzung
des lokalen Versorgungsgrads mit Kernsportstatten

Kurztitel: ,Sanierungsbedarf deutscher Sportstatten®

Datum der Veroffentlichung: 09.06.2021
Ablauf der Bewerbungsfrist: 23.07.2021
Vorgesehene Projektlaufzeit: max. 24 Monate

geplant im Zeitraum von 12/2021 bis spatestens 12/2023



1 Einleitung

Sport hat in Deutschland einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. In seiner gesamten Vielfalt wird ihm
groRRe Bedeutung fiir die Gesunderhaltung, Bildung und Freizeitgestaltung der deutschen Bevélkerung zu-
geschrieben. Der Sport férdert das Gemeinwesen, bietet Integrations- und Identifikationsmaoglichkeiten
und stellt dariiber hinaus einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar (BMWi, 2018). Offentlich unterstiitzte In-
vestitionen in das (regionale) Sportangebot, u. a. durch die Férderung der Sportinfrastruktur, konnen
demnach einen nennenswerten Beitrag fiir eine positive gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Entwick-
lung leisten. Der Leistungssport wird zudem als friedliches Mittel zur Reprédsentation und Darstellung der
gesamtgesellschaftlichen Leistungsbereitschaft im Wettbewerb sowie der Verstandigung mit anderen
Nationen gesehen.

Voraussetzung fiir eine erfolgreiche Sportausiibung ist die flichendeckende Bereitstellung von geeigneten,
nachhaltigen und zukunftsgerechten Sportstatten. Ohne funktionale ,Rdume fiir den Sport* als Kern-
ressource und Grundlage der Infrastruktur kann weder der Schul-, Vereins- und Breitensport noch der
Leistungssport die ihm zugeschriebene weitreichende gesellschaftliche Wirkung entfalten. Im Sinne einer
positiven Sportentwicklung haben Bund, Lander und Kommunen daher ein grolRes Interesse am Erhalt
sowie am Aus- und Aufbau von modernen, bedarfsgerechten und in ausreichender Zahl vorhandenen
Sportstatten und Bewegungsraumen (BISp, 2018, S. 5). Die Ausgaben, die flir den Sportstattenbau, inklusive
Instandhaltung und Betrieb, in Deutschland aufgewendet werden, sind erheblich. Sie beliefen sich im
Berichtsjahr 2015 z. B. auf rund 24,5 Milliarden Euro (BMWi, 2018, S. 19).

Im foderativen System der Bundesrepublik sind der Bau und Betrieb von Sportstatten auf Kommunal-,
Regional-, Landes- und Bundesebene organisiert. In der Sportentwicklung - einschliefilich der Sport-
stattenentwicklung - zeichnet sich daher ein heterogenes Bild ab, mit von Region zu Region z. T. sehr
unterschiedlichen Ausgangslagen hinsichtlich Férderung, Ausstattung oder baulichem Zustand der Sport-
statten.

In den 1970er und 1980er Jahren, der Hoch-Zeit des Sportstattenbaus, entstand in weiten Teilen Deutsch-
lands eine flichendeckende Sportinfrastruktur zumeist norm- und wettkampfgerechter Sportanlagen.
Heute stehen die Kommunen vor dem Problem, die damals entstandene Infrastruktur zu sanieren und an
die verdnderte Sportnachfrage anpassen oder durch eine sportfunktional angepasste Infrastruktur ersetzen
zu mussen (Im Folgenden: Versorgungsgrad) (BISp, 2018, S. 15). Hinzu kommen die Belastungen durch
Kosten, die durch den an aktuelle Anforderungen angepassten Betrieb der Sporthallen, Sportplatze und
Bader anfallen (BISp, 2018, S. 7, 9 und 14).

Als Unterstiitzung zur Finanzierung stehen derzeit auch von Seiten des Bundes Forderprogramme, z. B. der
Investitionspakt Sportstatten (Goldener Plan 3), zur Verfligung. Weitere werden erwogen, um eine nach-
haltige, bedarfsgerechte und dem aktuellen Sportverhalten angepasste Sanierung sowie den Ausbau der
Sportinfrastruktur in Deutschland zu erméglichen und zu férdern (vgl. BISp, 2018).

Zur einheitlichen und flichendeckenden Identifikation von Forderbedarfen hinsichtlich Sanierung und
Ausbau des bundesweiten Sportstittenbestandes fehlen operationalisierbare und valide Datenbestdnde
sowie deren Auswertung hinsichtlich der oben angefiihrten Defizite. Zur Schaffung einer objektiven
Bewertungsgrundlage hat das Bundesinstitut fir Sportwissenschaft (BISp) die Entwicklung einer digitalen
Plattform zur Generierung valider Daten, den ,Digitaler Sportstattenatlas Deutschland (DSD)“, initiiert.
Diese Plattform dient als Grundlage der hier ausgeschriebenen Entwicklung eines Verfahrens zur daten-
basierten Ermittlung des baulichen Zustands von sowie der flichendeckenden Versorgung mit Sportstatten.

Aus den Organisationen des Sports, von den Entscheidungstrdgern aus der Sportpolitik und sportbasierten
Wirtschaftspolitik sowie von dem mit Planung und Betrieb von Sportstétten betrauten Personenkreis wurde
zur Bewiltigung dieser Herausforderungen wiederholt und nachdriicklich ein dringender Handlungsbedarf
gemeldet.



Vorarbeiten

Als Grundlagen fir diese Ausschreibung dienen sowohl BISp-initiierte als auch weitere Projekte von
anderen Institutionen. Zu den BISp-initiierten Projekten und Veréffentlichungen zahlen:

e Die digitale Plattform des Digitalen Sportstattenatlas” Deutschland (DSD), wird gegenwartig erstellt
und wird gemaR Planung folgende Parameter enthalten:

0 Identifikation der Sportstatte,

0 Lokation der Sportstatte,

0 Name/Adresse der Sportstatte,

0 Sportstattentyp,

O Betreiberform der Sportstitte,

0 Baujahr,

0 Betriebsstatus (gedffnet/geschlossen).

e Wallrodt, Séren; Thieme, Lutz (2021): Grundlagen fir einen digitalen Sportstattenatlas — Ent-
wicklung einer Systematik anhand von Parametern zur digitalen bundesweiten Erfassung von
Sportstatten.

e Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt ,Bader fiir Leistungs-, Wettkampf-, Schul- und
Vereinssport: Schaffung valider empirischer Grundlagen fiir eine Stadt-, Regional- und
Sportstattenentwicklung zur Verwirklichung gleichwertiger Lebensverhiltnisse. Kurztitel: Bader-
leben®, Projektleitung: Prof. Dr. Lutz Thieme, Hochschule Koblenz, beinhaltet u. a. die Entwicklung
einer Datenbank und eines Portals zur Ansicht und zur Eingabe von Daten (www.baederleben.de)

e Sportsatellitenkonto (SSK). Sven Repenning, 2HMforum, und Gerd Ahlert, gws.

e Projektbeirat ,,Grundlagen zur Weiterentwicklung von Sportanlagen“ beim BISp (2018): 11 Thesen
zur Weiterentwicklung von Sportanlagen.

e  Wetterich, Jorg; Eckl, Stefan; Schabert, Wolfgang (2009): Grundlagen zur Weiterentwicklung von
Sportanlagen.

e ERig, Natalie; Lindner, Sara; Magdolen, Simone (2015): Leitfaden Nachhaltiger Sportstattenbau -
Kriterien fiir den Neubau nachhaltiger Sporthallen.

e Katthage, Jutta; Thieme-Hack, Martin (2017): Nachhaltige Sportfreianlagen - Ansatze zur
Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung auf Sportfreianlagen.
e Schmieg, Peter; Voriskova, Sarka; Marquardt, Gesine; Glasow, Nadine (2010): Bauliche
Voraussetzungen flr den paralympischen Sport.
Weiterfiihrende Informationen zu den Projekten sind auf der Themenseite des BISp www.bisp-

sportinfrastruktur.de und auf den Projekthomepages www.baederleben.de sowie
www.sportsatellitenkonto.de abrufbar.

Zu den Projekten weiterer Organisationen gehdren Sportstédttenatlanten einzelner Bundeslander, z. B.
Hamburg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Hessen (in Bearbeitung) sowie die Datenbank des
Deutschen FuRball-Bunds (DFB).

2 Problembeschreibung

Derzeit existiert kein effizientes Verfahren zur datenbasierten Ermittlung des individuellen Sanierungs-
bedarfs deutscher Sportstatten anhand des baulichen Zustands sowie zur Einschatzung des lokalen
Versorgungsgrades mit Kernsportstatten auf unterschiedlichen Ebenen wie Kommune, Landkreis,
Bundesland. In der digitalen Plattform des DSD fehlt gegenwartig ein solches Verfahren zum baulichen
Zustand und Versorgungsgrad. Das Ergebnis des Forschungsprojektes soll diese Licke im DSD schlielen
und somit den Entscheidungstragern aus Sport, Verwaltung und Politik eine objektive Informations- und
Priorisierungsgrundlage zu der Vergabe von Fordermitteln nach sportfachlichen und 6konomisch sinnvollen
Kriterien anbieten.

Die bundesweite Infrastruktur von ggf. zu sanierenden Sportstatten ist nach den Bedarfen der Sportaktiven
und Betreibenden zu entwickeln. Die Versorgung mit und die Weiterentwicklung von Sportstatten auf
kommunaler, regionaler, Landes- oder Bundesebene bedingen eine breitere Vielfalt an Bauformen und


http://www.baederleben.de/
http://www.bisp-sportinfrastruktur.de/
http://www.bisp-sportinfrastruktur.de/
http://www.baederleben.de/
http://www.sportsatellitenkonto.de/

Sportanlagentypen sowie eine hohere bauliche Anpassungsfahigkeit an die Bedarfe der Sportaktiven (BISp,
2018, S. 14). Dies fiihrt dazu, dass eine Darlegung des baulichen Zustands und des Versorgungsgrades der
Sportinfrastruktur flichendeckend fiir die Bundesrepublik notwendig ist. Fehlende valide Grundlagen
hierzu erschweren die politische Entscheidungsfindung zum Auf- und Ausbau einer bedarfsgerechten,
flaichendeckenden Sportinfrastruktur auf kommunaler, regionaler, Landes- und Bundesebene. Es kénnen
unter anderem Probleme durch Unter- und Uberversorgung entstehen oder Informationen fiir sport- und
nutzungsbezogenen Konzepte fir (einzelne) bedarfsgerechte Sportstatten fehlen, z. B. durch einen Wandel
der ausgetibten Sportarten (BISp, 2018). Darliber hinaus fehlen sportstiattenbezogene Daten zum baulichen
Zustand von Sportstatten aber auch Datengrundlagen zur Bewaltigung eventuell kurzfristig auftretender
infrastruktureller Problemstellungen, wie z. B. das Verbot der European Chemicals Agency (ECHA) zum
Inverkehrbringen von Mikroplastik aus Kunststoffrasensystemen.

Das Ergebnis des Forschungsprojektes soll diese Liicke im DSD schlieBen und somit den Entscheidungs-
tragern aus Sport, Verwaltung und Politik eine objektive Informations- und Priorisierungsgrundlage
anbieten.

3 Zielstellung

Das hier ausgeschriebene Forschungsprojekt zur Entwicklung eines Verfahrens soll einerseits die Bewer-
tung der bundesweit vorhandenen baulichen Sportinfrastruktur hinsichtlich eines Sanierungsbedarfs und
andererseits die flichendeckende Versorgung mit Sportstatten hinsichtlich des Versorgungsgrades ermog-
lichen. Nutzergruppen aus Bund, Landern, Regionen und Kommunen sollen durch die Ergebnisse des zu
entwickelnden Verfahrens in die Lage versetzen werden, Férder- und Planungsentscheidungen auf der
Basis einer objektiven Grundlage an Informationen treffen zu kénnen. Fir die effiziente Allokation
offentlicher Mittel im Rahmen der bundesfinanzierten Sanierung, Anpassung und Erweiterung der
Infrastruktur an das aktuelle Sportverhalten sind folgende Ziele vorgegeben:

1. Entwicklung und Validierung eines effizienten Verfahrens zur Schitzung des baulichen Zustandes
differenziert nach den Kernsportstatten Sporthallen, Sportplatze und Bader.

2. Entwicklung und Validierung eines effizienten Verfahrens zur Schatzung des Versorgungsgrades der
Kernsportstatten auf kommunaler, regionaler, Landes- und Bundesebene.

3. Entwicklung und Validierung eines effizienten Verfahrens zur Schatzung des Sanierungs-,
Anpassungs- und Erweiterungsbedarfs unter Verwendung der Ermittlung des baulichen Zustands
aus 1. und des Versorgungsgrads aus 2.

4. Prozessbegleitende Sicherstellung der technologischen Passung der entwickelten Verfahren in die
digitalen Plattform des DSD.

4 Erwartete Leistungen
GemaR den im Abschnitt 3 genannten Zielen werden folgende Leistungen erwartet:

1. Entwicklung und Validierung eines effizienten Verfahrens zur Schatzung des baulichen Zustandes
differenziert nach den Kernsportstatten Sporthallen, Sportpldtze und Bader.

e Empirische Untersuchung zur Identifikation und Validierung eines objektiven und erhe-
bungsékonomisch optimierten Verfahrens zur effizienten und validen Schatzung des
baulichen Zustands von Kernsportstatten im Sinne der Zielstellung der effizienten
Allokation 6ffentlicher Mittel.

e Entwicklung und Dokumentation einer effizienten Methode zur routinemaRigen, auto-
matisierten und effizienten Vollerhebung der fiir das oben genannte Verfahren
notwendigen Parameter.

e Entwicklung, Validierung und Dokumentation eines algorithmischen Verfahrens zur
Bestimmung des baulichen Zustands im Sinne der Zielstellung der effizienten Allokation
offentlicher Mittel.



2. Entwicklung und Validierung eines effizienten Verfahrens zur Schitzung des Versorgungsgrades der
Kernsportstatten auf kommunaler, regionaler, Landes- und Bundesebene.

e Empirische Untersuchung des Versorgungsgrades auf kommunaler, regionaler, Landes- und
Bundesebene differenziert nach den verschiedenen Typen von Kernsportstatten inklusive
der Deduktion einer normativen Klassifikationstypologie, z. B. iberversorgt vs.
unterversorgt vs. ausreichend versorgt.

e Entwicklung, Validierung und Dokumentation eines algorithmischen Verfahrens zur auto-
matisierten Klassifikation hinsichtlich ihres Versorgungsgrades mit Sportstatten auf kom-
munaler, regionaler, Landes- und Bundesebene differenziert nach Typen der Kernsport-
statten.

3. Entwicklung und Validierung eines effizienten Verfahrens zur Schatzung des Sanierungsbedarfs
unter Verwendung des baulichen Zustands aus 1. und des Versorgungsgrades aus 2.

e Integration der Ergebnisse aus 1. und 2. in ein Entscheidungsunterstiitzungssystem im
Sinne der Zielstellung der effizienten Allokation 6ffentlicher Mittel.

e Validierung und Dokumentation des Entscheidungsunterstiitzungssystems.

4. Prozessbegleitende Sicherstellung der Passung der entwickelten Verfahren in die technologische,
digitale Plattform des DSD.

e Enge Kooperation und Abstimmung mit den Verantwortlichen der digitalen Plattform des
DSD.

e Prozessbegleitende Konfiguration der Arbeitsergebnisse zur Gewahrleistung einer
optimalen Integrationsfahigkeit in die DSD-Plattform, in Absprache mit den
Verantwortlichen der DSD-Plattform.

Das zum Zeitpunkt des Projektbeginns definierte Datenmodell zur Beschreibung der Stammdaten der
Sportstatten ist verbindlich zu nutzen und wird im Rahmen der ersten Ausbaustufe des DSD entwickelt und
zur Verfiigung gestellt.

4.1 Beteiligung Dritter / Kooperationen

Grundsatzlich ist fiir das hier ausgeschriebene Forschungsprojekt die Einbeziehung verschiedener Stellen
und Personen wiinschenswert, z. B. Sportorganisationen, Vertretungen der Kommunal-, Lander- und
Bundesebene, Personen aus der Wissenschaft sowie Personen, die mit Planung, Bau und Betrieb von
Sportstatten betraut sind. Eine Beteiligung kann auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen, z. B. in Form von
Kooperationen innerhalb des Konsortiums und/oder durch Austausch innerhalb eines Projektnetzwerks.
Hinsichtlich der Arbeitsgruppe der Forschenden ist die Bewerbung einer interdisziplindren Arbeitsgruppe
aus mehreren Fachdisziplinen wiinschenswert. Die Komplexitdt des Problemfelds lasst eine interdisziplinare
Besetzung der Projektgruppe notwendig erscheinen. Mit den Personen, die mit der Entwicklung des DSD
betraut sind, wird von Beginn an eine enge Zusammenarbeit erwartet.

5 Vorgaben zur Erstellung der Projektbeschreibung

Die Projektbeschreibung ist in Anlehnung an die Hinweise des BISp in den Informationen zur Antrags-
stellung (vgl. Punkt 3.2), zu erstellen, wobei der Umfang 20 Seiten (Arial 11, Zeilenabstand 14pt, Rand
2cm), exklusive Literaturverzeichnis und Anlagen, nicht tibersteigen soll.

thttps://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Formularcenter/AusschreibungenInformationen.pdf;jsessionid
=0654C21867299766E9247A997E1ECF3A.1_cid390?__blob=publicationFile&v=7



Zudem sind nachfolgend genannte Hinweise zu beriicksichtigen:

e  Beschreibung der Zusammensetzung der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe hinsichtlich der Projekt-
leitenden und weiterer kooperierender Teilprojektleitungen einschlieBlich einer Darstellung der pro-
jektspezifischen organisatorischen Rahmenbedingungen und gemeinsamer friiherer Kooperationen.

e Vorlage des Gesamtprojektplans (kommentierter Arbeits- und Zeitplan?) sowie der Projektplane der
einzelnen Kooperationsbeteiligten innerhalb der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe, Vorlage schrift-
licher Bestatigungen der geplanten wissenschaftlichen Kooperationspartner tiber die Zusammenarbeit.

e  Beschreibung der Datenmanagementstrategie, ggf. auch in Bezug auf Datenschutz, Datensicherung
sowie - wenn erforderlich - in Bezug auf die Regelung der Datenintegration und des Datenzugriffs von
verschiedenen Standorten innerhalb der Arbeitsgruppe.

6 Projektrahmen

6.1 Laufzeit und Budget (Forderh6he) des Forschungsprojekts
Der Projektbeginn ist zum 15.12.2021 geplant.

Es ist eine Projektlaufzeit von insgesamt zwei Jahren vorgesehen.

Als Orientierungsrahmen ist von der Finanzierung von max. 1,5 wissenschaftlichen Mitarbeitenden-Stellen
bzw. einer Férderh6he von max. 150.000,- € jdhrlich fur dieses Projekt auszugehen.

6.2 Projektbegleitung / Projektbeirat

Eine Projektbegleitung erfolgt durch das BISp und einen beratenden Projektbeirat mit Personen aus der
Wissenschaft, den Sportverbdnden und aus Vertretungen von Bund, Laindern und Kommunen. Der Pro-
jektbeirat wird wahrend der Projektlaufzeit zwei-, maximal dreimal jahrlich tagen. In regelmaligen Zeitab-
stdnden und an projektspezifischen Meilensteinen orientiert, wird der Projektstand z. B. in Bezug auf die
Zwischenergebnisse und die Projektziele evaluiert. Die Sitzungen dienen dem Informationsaustausch
zwischen allen Beteiligten und haben gleichzeitig eine beratende Funktion zur Diskussion und Lésung
offener Fragen sowie eventueller Umsetzungsprobleme.

6.3 Berichtspflichten

In Anlehnung an die Allgemeinen Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projektférderung (ANBest-
P3) sowie an definierte Projektmeilensteine legt das BISp Termine zur Abgabe von Statusberichten und
wissenschaftlichen Berichten (Zwischen- und Abschlussberichte) fest.

2https://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Formularcenter/Arbeits_und_Zeitplan2.xls?__blob=publication
File&v=5

3https://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Formularcenter/Allg_Nebenbest_Projektfoerderung.pdf?__blo
b=publicationFile&v=2



7 Bewerbung und Begutachtung

Das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wird auf Grundlage der Geschaftsordnung des Wissenschaft-
lichen Beirats des BISp (GO Wiss. Beirat*) durchgefiihrt.

7.1 Bewerbungsverfahren

Die Ausschreibung sieht ein einstufiges Auswahlverfahren vor. Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller
reicht beim BISp vollstandige Antragsunterlagen ein, die eine ausfiihrliche Projektbeschreibung einschlieR-
lich eines Arbeits- und Zeitplans, einen Kosten- und Finanzierungsplan sowie einen formalen Antrag fiir Zu-
wendungen auf Ausgabenbasis beinhalten.

Die Projektbeschreibung muss einen konkreten Bezug zu den Kriterien im Ausschreibungstext aufweisen
und alle wesentlichen Aussagen zur Beurteilung und Bewertung enthalten.

Antrage konnen bis spatestens zum 23. Juli 2021 eingereicht werden. Die Antrage sind (iber das elektro-
nische Antragssystem ,,Easy-Online” zu stellen. Der Zugang zu ,,Easy-Online“ erfolgt iber den folgenden
Link: https://foerderportal.bund.de/easyonline/

Abweichend von den sonstigen Verfahren des BISp ist zur Wahrung der Antragsfrist aus
Wettbewerbsgriinden allein der postalische Eingang der Gesamtantragsdokumente (AZA- Formular,
Projektbeschreibung, Arbeits- und Zeitplan sowie weitere ergdnzende Unterlagen) maRgeblich.

Mit Ablauf des o.a. Stichtages ist die Erstellung des notwendigen AZA-Formulars technisch nicht mehr
moglich.

7.2 Begutachtungsverfahren

Die eingegangenen und vollstandigen Angebote stehen untereinander im Wettbewerb. Sie werden einer
unabhangigen vergleichenden Begutachtung durch mindestens zwei ausgewiesene Personen aus der Wis-
senschaft unterzogen. Die Beurteilung orientiert sich insbes. an folgenden Kriterien:

o Wissenschaftlichkeit der Problemfiihrung:
Darstellung und Erganzung des theoretischen Ansatzes bzw. des aktuellen Forschungs- und
Entwicklungsstands sowie der Forschungsstrategie. Innovationskraft und Angemessenheit des
Forschungs- und Entwicklungsansatzes, insbesondere der Forschungsmethoden bzw. der
konzipierten Losung.

e Angemessenheit des vorgeschlagenen Vorgehens unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten; Wirt-
schaftlichkeit im Hinblick auf das Verhaltnis der eingesetzten Mittel zu dem beabsichtigten
Vorgehen und den angestrebten Zielsetzungen.

o Die Sportstatten betreffende Relevanz des Forschungs- und Entwicklungsansatzes. Hierbei sind
praktikable Anwendungen fiir die angestrebte Forschungs- und Entwicklungsarbeit darzulegen,
z. B. Zusammensetzung der Arbeitsgruppe und Aufbau des wissenschaftlichen Netzwerkes.

e Gewahr der Durchfiihrbarkeit des geplanten Projektes aufgrund nachgewiesener Forschungs- und
Entwicklungsleistungen sowie institutioneller und personeller Voraussetzungen des Antragstellen-
den.

e Problemangemessene Zusammenarbeit mit zustandigen Stellen der Bundeslander, der Sportpraxis
(Organisationen des Sports) und den Dachorganisationen von Planenden und Betreibenden von
Sportstatten.

o Transferstrategie in Richtung, Politik und Verwaltung, Sportstatten- und Sportpraxis sowie Wissen-
schaft.

4 https://www.bisp.de/DE/UeberUns/WissenschaftlicherBeirat/wissenschaftlicherbeirat_node.html


https://foerderportal.bund.de/easyonline/

7.3 Forderentscheidung und Bewilligung

Auf der Basis der Ergebnisse der eingeholten Gutachten und eines Beratungsgespraches, an dem neben
dem DOSB weitere in der Thematik ausgewiesene Personen aus der Wissenschaft teilnehmen, trifft das
BISp eine Entscheidung (iber das zu férdernde Angebot.

Vorgesehen ist die Vergabe im Wege der Zuwendung nach dem Grundsatz der Subsidiaritat.

Bei hochschuliibergreifenden Forschungsverbiinden erfolgt die Mittelbewilligung an die antragstellende
Hochschule. Die Weitergabe der Mittel an weitere beteiligte Hochschulen ist zeitnah nach der Bewilligung
uber einen Kooperationsvertrag mit Weiterleitungsvereinbarung zwischen diesen zu regeln.

8 Bewerbungsfrist und Kontakt

Die Frist fiir die Einreichung von Angeboten endet am 23.07.2021 MaRgeblich ist der postalische Eingang
des Angebots (inkl. aller ergdnzenden Unterlagen) im BISp. Sofern dem tber easy-Online eingereichten
Antrag die erganzenden Unterlagen (Projektbeschreibung, Arbeits- und Zeitplan etc.) nicht beigefligt wur-
den, ist dem Angebot eine CD mit den vollstandigen Bewerbungsunterlagen beizulegen. Die Bewerbung ist
schriftlich zu richten an:

Bundesinstitut fiir Sportwissenschaft
Fachgebiet Controlling / Qualititsmanagement
Graurheindorfer Str. 198

53117 Bonn

Der Umschlag ist deutlich sichtbar mit der Aufschrift zu versehen:

Bitte nicht 6ffnen - Angebot ,,Sanierungsbedarf deutscher Sportstatten®. Ohne diese Aufschrift ist
eine vorzeitige Eréffnung und damit Ungiiltigkeit des Angebots nicht auszuschliefRen.

Bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit dem/der zustandigen BISp-Mitarbeiter/in auf:
Michael Palmen (FG Sportanlagen)Tel: 0228 / 99 / 640 -9033, michael.palmen@bisp.de
Jutta Katthage (FG Sportanlagen) Tel: 0228 /99 /640-9026, jutta.katthage@bisp.de

Dieser Ausschreibungstext und weitere Informationen zur Antragstellung sind ebenfalls im Internet
verfiigbar unter www.bisp.de > Aktuelles.

9 Begriffe
Sportanlagen sind ,speziell fir den Sport geschaffene bauliche Anlagen® (BISp 2000, S. 15).

Sportgelegenheiten sind ,,vom Sport mit nutzbare, aber fiir andere Zwecke geschaffene Anlagen oder
Flachen“ (BISp 2000, S. 15).

Sportstitten sind die Gesamtheit von Sportanlagen und Sportgelegenheiten (Bach 2004, S. 9).

Kernsportstitten sind Sportanlagen der Sportstattentypen Sporthallen, Sportpldtze und Bader, die speziell
zum Zweck der Sportausiibung geschaffen wurden.

Versorgung mit Sportstatten: Die Verteilung von Sportstédtten kann von Region zu Region sehr
unterschiedlich ausfallen. Es gibt Regionen und Kommunen, die eine gute Infrastruktur an modernen,
bedarfsgerechten und in ausreichendem Male vorhandenen Sportstatten aufweisen, und solche, die an
einer Unterversorgung mit Sportstatten im Allgemeinen oder an speziellen Sportstattentypen leiden.

Versorgungsgrad beinhalt die Versorgung mit Sportstatten in einer Region unter Beriicksichtigung der
veranderten Sportnachfrage inklusive einer notwendigen Anpassung der Sportinfrastruktur. Hierbei sind
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auch Engpassfaktoren wie z. B. die Auslastung und die Nutzungsintensitat der Sportflachen zu
beriicksichtigen.
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